



AVISO DE EDITAL DE PREGÃO N° 024/2012

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa de arquitetura, engenharia e planejamentos, para prestação de serviços de projetos arquitetônicos e seus complementares, descritas no ANEXO I, do Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos.

CRENCIAMENTO, CADASTRAMENTO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS:
Dia 04 de Abril de 2012 até às 08h15min.

INÍCIO DA SESSÃO: ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE PREÇOS: Dia 04 de Abril de 2012 às 08h30min.

LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Sala de Reuniões na Sede Administrativa do Executivo Municipal de Nova Fátima – PR

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Sede Administrativa do Executivo Municipal de Nova Fátima - PR à Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420, mediante taxa de retirada de Edital no Valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais). Os interessados deverão agendar a visita técnica até o dia 29/03/2012.

VALOR MÁXIMO: R\$ 20.250,00 (Vinte mil Duzentos e cinquenta reais).

INFORMAÇÕES: - Fone/fax (43) 3552-1122

PREGOEIRA OFICIAL: Valdomiro Antonio Lara

Nova Fátima, 15 de Março de 2012.



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
Pregão Presencial nº 024/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

Objeto: A presente licitação tem como objeto à Contratação de empresa de arquitetura, engenharia e planejamentos, para prestação de serviços de projetos arquitetônicos e seus complementares, descritas no ANEXO I, do Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos.

Item	Discriminação	Unidade	qtde	Vlr. unit	Vlr.Total max
01	O presente tem por objetivo a contratação de empresa de arquitetura, engenharia e planejamentos, para prestação de serviços de projetos arquitetônicos e seus complementares (estrutural, elétrico e telefônico, hidráulico e esgoto, prevenção contra incêndio, elaboração de planilhas orçamentária, elaboração de cronograma físico-financeiro, elaboração de memorial descritivo, acompanhamento e fiscalização in loco, emissão de laudos técnicos, pareceres e termo provisório e de conclusão definitiva sobre obras de construção civil realizada pelo município e demais documentos pertinentes, acompanhamento em reuniões nos órgãos competentes. Visitas em obras e no município 2 vezes por semana.	Meses	09	2.250,00	20.250,00
	TOTAL				

Nova Fátima, 15 de Março de 2012

Wagner Francisco Sanches
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento